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Réspuns solicitare de clarificari la procedura de achizitie

Transport modulatie radio over IP
Modernizarea §i eficientizarea refelei de transport modulatie pentru emitdtorii de

radiodifuziune
PROIECT AolP

Echipamente Switch si accessories — LOT nr. 2

Solicitarea de clarificari nr. 1
Avand in vedere Capitolul 2- Definitii, litera f- receptie cantitativa , definitie ce mentioneaza ,,
receptia cantitativa= receptia cantitativa a produselor livrate la destinatia finala, in urma céreia se

intocmeste procesul verbal de receptie cantitativa”

Si

Luénd in considerare propunerea de proces verbal atasata in Anexa nr. 5 ce are o alta denumire
decat cea de proces verbal de receptie cantitativa dar si conditia de plata mentionata la art 8.1 din
propunerea de contract unde se mentioneaza ca plata se va efectua in termen de max 30 zile de la
semnarea proceselor verbale de receptie cantitativa si calitativa a produselor,

Va solicitam sa ne clarificati care este documentul ce constituie dovada de indeplinire a obligatiei de
receptie.

De asemenea, daca exista receptie calitativa, care sunt criteriile de receptie, furnizarea modelului
documentului si definirea acestui termen cat si uniformizarea in cadrul contractului a denumirii
documentului de receptie.

Raspuns nr. 1

Documentul care constituie dovada de indeplinire a obligatiei de receptie este procesul verbal de
receptie cantitativd si calitativd, conform anexa nr. 5 a proiectului de contract. Criteriile de
indeplinire a receptiei calitative sunt cele din cerintele specificate in caietul de sarcini.

Solicitarea de clarificéri nr. 2

Avand in vedere conditiile de intrare in vigoare a contractului va solicitam sa acceptati modificarea
art 6 punctul 6.1 in sensul existentei a trei conditii cumulative (nu doud) si anume:

semnarea contractului de catre ambele parti;

predarea garantiei de buna executie in termenul stabilit;

emiterea de catre Achizitor a ordinului de incepere a contractului.

Raspuns nr. 2

Se accepta modificarea art. 6.1 din proiect contract si reformularea acestuia astfel:

e Semnarea contractului de catre ambele parti;
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o Prezentarea In original a garantiéi de bunil executie in termén de maximum 10 zile de la
‘semnarea contractulut;

° Emiterea de cétre achizitor al ordinului de incepere a contractului.

Solicitarea de clarificiri nr. 3

Avand in vedere dispoziliile Art. 7.3 in cadrul caruia se mentioneazi ca factura fiscala va fi
emisa numai dupi indeplinirea condiliei premisa adica sémnarea proceselor verbale de
receplie cantitativa si calitativa iar in Art. 16.2. alin (3 ) se mentioneazi ca Furnizotul va
transmite impreuna cu produsele ( adica la data livrarii) inclusiv factura fiscala, va solicitam
sa clarifica}i care sunt documentele ce trebuie sa insoteasca produsele la livrare si ¢and se
poate emite factura fiscala.
Raspuns nr. 3
Art. 16.2, alin. (3), lit. (a se modificd astfel:
16.2 (3) Furnizorul va transmite achizitorului wrmdtoarele documente, eare trebuie sd insofedscd
produsele:
b. Factura PROFORMA emisi de cdtre furnizor, care si cuprindii produsele livrate,
cantitatea, preful unitar, preful total;

Emiterea facturilor se va realiza conform art. 7.3 din proiectul de ¢ontract:
7.3. Facturile se vor putea emite numai dupd ce se indeplineste- conditia premisd, 5i anume, semnarea
proceselor verbale de receptie cantitativd si calitativd.

Solicitarea de-clarificiri nr. 4

In cadrul Cap. 2, litera j din propunerea de contract, definitia livearii partiale include o livrare dé
produse etapizata iar in cadrul Art. 8,2 'se face mentiuh‘ea unei liveari complete per fiecare
amplasament. In acest sens va solicitam sa ne mentionafi in ce consta livrarea parfialasi care sunt
condifiile pentru ¢a o liviare sa fie considerata partiala si sa dea dreptul Furnizorului la emiterea
tacturii fiscal,

Rispuns nr. 4

Art. 8.2 din contract se modifica astfel:

8.2 - Se acceptd pléyi parfiale, plata produselor liviate fiicandu-se, dupd semnarea fiecdrui proces-
verbal de receptie cantitativii §i calitativa, conform art. 8.1., fard a fi considerdie liveari parfiale si
livrarea a unui numdr parfial de produse dintr-un total necesar ‘intr-o anumitd locatie/ anumit
amplasament, Nu se accepltd decdi livrarea iniegrald a produselor-pentran un amplasament in parte.
Facturile nu se vor putea emite dacd Achizitorul are obiectiuni asupra modalitditii de liveare a
produselor. Numai dupd remedierea acestora §i semnarea proceselor verbale se va putea emiile
Jactura.

MODIFICARE

8.2 - Se acceptd pldi parfiale, plata produselor livrate fdcdndu-se, dupd semnarea fieciryi proces-
verbal de receptie cantitativd si calitativd, conform art. 8.1. Nu se accepld decdt livrarea integrald o
produselor pentru flecare fazd in parte. Facturile nu se vor putea emite daci Achizitorul are
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obiecfiuni asupra modalititii de liveare a produselor. Numai dupd remedierea acestora §i semnarea
proceselor verbale se va putea emife factura.

Solicitarea de clarificiri nr. 5

In cadrul Art. 10.6 din propunerea de contract este mentionat ua cuantum de penalizare de 0,1% pe zi
de intarziere in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre Furnizor.

Va solicitam sa acceptati diminuarea valorii procentului de penalizaré la o valoare de 0,04% / zi
avand in vedere faptul ca, cunatumul de 0,1% éste unul exeesiv si total nejustificat $i poate crea
‘dezechilibre majore in-exéeutarea contracthui,

Raspuns nr. 5

Solicitarea nu sé acceptd. S.N.R..a luat in caleul asigurarea In eventualitatea fn care nu sunt
indeplinite obligatiile contractuale. Penalititile sunt asumate si de cétre S.N.R. in cazul neinde_plinirii_'
obligatiilor corelative.

Solicitarea de clarificiri nr. 6

In cadrul Capitolutui 12- Sanetiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, art. 12.1 cat si art.
12:.2 includ un procent de penalizare atat pentru Achizitor cat si pentru Furnizor de 0,1% pe zi din
valoarea obligatiei neexecutate, procent ce este excesiv de mare raportat la valoaréa si riscurile
contractului precum si ludnd in considerare ca referinja valoarea doabzii legale penalizatoare. In
acest sens va solicitam sa acceptati diminuarea procentului de penalizare atat in cadrul art 12.7 cat
siin cadrul art. 12.2 de 1a 0,1%/ zi 1a 0,04% / zi.

Raspuns nr. 6

Nu se.acceptd diminuarea. Clarificarea se regiscste in raspunsul de la Intrebarea nr. 5.

Solicitarea de clarificiri nr. 7
In cadrul ait. 14.2 alin :('.l)din- propunerea de contract se mentioneazd un termen de 10 zile
lucrdtoare pentru semnarea proceselor verbale de receptie cantitativa. Avand in vedere
complexitatea redusa a acestél activitati cat si impliearea unui num3r mic de resurse wmane
st materiale, va solicitam sa acceptafi diminuarea acestui termen la 3 zile lucratoare.

Rispuns nr. 7

Nu se acceptd solicitarea.

Se modifica art. 14.2, alin (1) in corelare cu art. 11.1 din projectul de contract astfel:

14.2 (I) fn urmid veceptici cantitative d echipamentelor de transport la destinatia finald, se va

incheia, ‘in termen de maximum 14 zile de la livrarea produselor. un proces-verbal de recepfie

cantilativ si calitativi, In cazul in care niciun proces verbal de recepiie cantitativd nu-a fost semnat
de edtre Achizitor in ternien fird sd existe o culpa a Furnizorului, atunci Produsele aferente vor fi
considerate ca fiind primite §i se va considera cd proces verbal de recepfie: cantilativa si calitativid o
fost semnat. In cazil n cdare Achizitorul a pus in fimctiune produse, Produsele aplicabile vor Ji
considerate acceplate.

Solicitarea de clarificiri nr. 8
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Avand in vedere prevederile Art. 27.6 din propunerea de contract transmisa avem rugimintea
de a accepta completarea acestuia astfel:
»» Nu se considera incalcarea obligatiei de confidentialitate publicarea de informatii privind
atribuirea prezentului contract cu privire la partile, obiectivul si valoarea acestuia si nici
dezviluirea legala sau conventionala ( exclusiv catre banca finantatoare a Furnizorului) sau
oricdror institutii abilitate legal sa obfind continutul contractului.”

Réspuns nr. 8

Nu se accepti solicitarea intruct aceasta nu este justificata.

PRESEDINTE COMISIA DE EVALUARE

Adrian Marjus ABUNEI

} f
[
8
Sediul Central: Bucuresti 041303 Tel: 440 31 500 3001 Nr.Reg.Com: I40 /7677 / 1998 Capital Sodal subscris §i varsat:
Soseaua Oltenitei nr. 103 Romania Fax: +40 31 500 309 CIF: Ro10881986 193-486.918,66 lei

Sector 4 www.radiotom.ro




